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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A

MUNICIPIOS

2648 Anuncio nuevo cómputo de plazos para la licitación del contrato CO-2016/153
"Reforma del edificio de usos múltiples construido en complejo 'Giribaile
Náutico', en Vilches. Diputación Provincial de Jaén". 

Anuncio

Por el presente se procede al reinicio del cómputo del plazo para presentar proposiciones
(26 días naturales computados a partir del día siguiente de la inserción que aparezca el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y en el perfil del
contratante de la Diputación Provincial de Jaén (Plataforma del Contratación del Estado), en
relación con la licitación de la obra que seguidamente se detalla, publicada el 24 de mayo
de 2017, al haberse observado error en el Anexo I características del contrato en cuanto a la
solvencia complementaria se refiere.

Núm.
Expte. Denominación Núm.

Boletín
Núm.
Edicto

CO-2016/153 Reforma del edificio de usos múltiples construido en complejo 'Giribaile
Náutico' en Vilches. Diputación Provincial de Jaén. 97 2367

El resto de las condiciones recogidas en el Edicto núm. 2367, de fecha 24 de mayo de 2017,
se mantienen inalterables.

Jaén, a 02 de Junio de 2017.- La Diputada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, PILAR

PARRA RUIZ.
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