

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)

3994 *Formalización del contrato de obras de colocación de césped artificial en el Campo de Fútbol Puerta Madrid. Expte. 04/2017.*

Edicto

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Andújar (Jaén).

Hace saber:

Que el Excmo. Ayuntamiento de Andújar y mediante Resolución de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2017, acordó la adjudicación de la contratación de las obras de COLOCACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL PUERTA MADRID, mediante Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria, Varios criterios, formalizándose en contrato administrativo el día 7 de agosto de 2017.

1.º.-Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Andújar.
- b) Dependencia que tramita el Expediente: Sección de Contratación.
- c) Número de Expediente: 04/2017.
- d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.andujar.es

2.º.-Objeto del contrato:

- a) Tipo: Obras.
- b) Descripción del Objeto: COLOCACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL PUERTA MADRID.
- c) Lote (en su caso):
- d) CPV 2008: 45212200 "Trabajos de Construcción de Instalaciones Deportivas".
- e) Acuerdo Marco (si procede):
- f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
- g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
- h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de junio de 2017.

3.º.-Tramitación y procedimiento:

- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto, Varios Criterios.

4.º.-Valor estimado del contrato: DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (//212.693,87 €//).

5.º.-Presupuesto base licitación:

IMPORTE CONTRATO SIN I.V.A.	21 % IVA	TIPO LICITACIÓN
175.780,06 €	36.913,81 €	212.693,87 €

6.º.-Formalización del Contrato:

- a) Fecha de adjudicación: 04/08/2017.
- b) Fecha de formalización del contrato: 07/08/2017.
- c) Contratista: SEPISUR XXI, S.L.
- d) Importe de Adjudicación:

PRECIO ADJUDICACIÓN SERVICIO IVA EXCLUIDO	21 % IVA	PRECIO ADJUDICACIÓN
175.780,06 €	36.913,81 €	212.693,87 €

e) Ventajas de la empresa adjudicataria:

- Aumenta el plazo de garantía total de las obras a 20 años.
- Oferta un plazo total de ejecución de 30 días.

Lo que se da en Andújar.

Andújar, a 31 de Agosto de 2017.- El Alcalde, FRANCISCO M. HUERTAS DELGADO.